

Affidamento Diretto per il servizio di adeguamento Foresteria Terni - Lavori edili - Importo aggiudicazione €22.666,00 oltre IVA - PETRA srl - CIG: Z912A0B64C**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO	quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in merito all'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA	la delibera n. 198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018, con cui è stato approvato il Preventivo Economico 2019 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse finanziarie per l'attuazione dei rispettivi programmi di attività;
VISTA	la delibera della Giunta Comunale del Comune di Terni prot. n. 113680 del 31/07/2019 con la quale è stata approvata la convenzione in via sperimentale tra il Comune di Terni e la Fitet per l'utilizzo e la gestione della foresteria e della palestra n. 3 del Palatennistavolo Aldo De Santis;
VISTA	la delibera n. 162/2019 del Presidente Federale con la quale sono stati impegnati i costi relativi ai lavori di adeguamento dei locali della foresteria del Palatennistavolo Aldo De Santis e dato mandato al Segretario Generale in qualità di RUP di perfezionare tutti gli atti necessari;
CONSIDERATA	la necessità rappresentata dalla Federazione di provvedere con la massima urgenza al ripristino funzionale dei locali della Foresteria siti presso il Palazzetto Aldo De Santis al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività da parte degli atleti impegnati presso il Centro;
TENUTO CONTO	che con Determina n.219/2019 del Segretario Generale è stato affidato l'incarico per la progettazione dei lavori di ripristino e di adeguamento dei suddetti locali e la redazione dei relativi capitolati tecnici all'architetto Mauro Schiavone che ha stimato il costo complessivo degli stessi per un importo massimo di € 30.00,00 IVA inclusa;
PRESO ATTO	che sono iscritte all'Albo Fornitori Federale le seguenti ditte edili avente sede operativa nel territorio ternano: "Impresa Piconi Evidio" - "Edil Moretti" - "New Edil Cupi" - "Castellani&Gelosi" - "Petra srl";
TENUTO CONTO	che le summenzionate Ditte sono state invitate a presentare a mezzo pec la loro miglior offerta economica in relazione all'elenco dei lavori da effettuare, come da schema allegato alla presente deliberazione, entro e non oltre il 27 settembre 2019;
PRESO ATTO	che alla data 27 settembre 2019 sono pervenute le offerte delle ditte: "New Edil Cupi srl" per importo pari a € 30.000 + IVA; "Castellani e Gelosi" per importo pari ad € 25.927,74 + IVA; "Edil Moretti" per importo pari ad € 25.303,00 + IVA; "Petra srl" per importo pari ad € 22.666,00 + IVA;
ACCERTATO	che l'offerta economica più bassa è quella presentata dalla Ditta Petra srl;
ACCERTATO	che la summenzionata Ditta è in possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;
VISTO	l'art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO	che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2019 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

1. l'affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Petra srl della fornitura dei servizi edili per adeguamento della Foresteria sita presso il Palatennistavolo Aldo de Santis - CPO Terni;
2. I dettagli dell'affidamento sono i seguenti:
Descrizione prestazioni contrattuali: lavori edili di adeguamento Foresteria come da elenco lavori allegato;
Importo aggiudicazione: € 22.666,00 + IVA
Periodo affidamento: 10 ottobre 2019 sino a fine lavori come da cronoprogramma - non oltre 9/11/2019;



Data Determina **02/10/2019**

N. **220**

Anno **2019**

Dipartimento/Settore: **DIVERSI**

Il responsabile del procedimento per le fasi d'affidamento ed esecuzione è il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità di Segretario Generale.

3. di dare mandato all'Ufficio Acquisti e all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Generale

F.to Giuseppe Marino